

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (한국구조물안전연구소, 한국건설시험연구소)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	장진철	해당사항없음						
	소계	건					개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	박창환	2020년 보광배수지 외 29개소 정밀안전점검 및 안전진단 용역	서울특 별시수도 본부수업 사무소	분야 책임	504	20.03.31 ~ 21.02.26	21.01.28 ~ 21.02.26 (1개월)	
	이선재	해당사항없음						
	소계	1건					1개월	

[서식 14]

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (대명구조기술인, 성신구조이엔지)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	이연근	고잔연립 4,5,6구역 주택재건축 정밀안전진단	경기도 안산시	분야 책임	425	20.10.30 21.04.27	79	
		재건축 정밀안전진단 용역(아시아 선수촌아파트)	서울시 송파구	분야 책임	174	21.03.02 21.06.29	120 (4개월)	
	소계	2건					7개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	안영호	고잔연립 4,5,6구역 주택재건축 정밀안전진단	경기도 안산시	사업 책임	425	20.10.30 21.04.27	79	
		재건축 정밀안전진단 용역(아시아 선수촌아파트)	서울시 송파구	사업 책임	174	21.03.02 21.06.29	120 (4개월)	
	소계	2건					7개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	김동섭	고잔연립 4,5,6구역 주택재건축 정밀안전진단	경기도 안산시	분야 참여	425	20.10.30 21.04.27	79	
		재건축 정밀안전진단 용역(아시아 선수촌아파트)	서울시 송파구	분야 참여	174	21.03.02 21.06.29	120 (4개월)	
	소계	2건					7개월	

업무 중첩도

삼일엔지니어링
태일

한국도로안전연구원

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	정소영	"해당사항 없음"						
	소계	0건					개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	정구영	2020년 거제지방상수도 정밀안전점검 용역	한국 수자원 공사	분야 책임 기술인	101	20.11.16~ 21.03.15	47일 중북 (1.5월)	
		2020년 SK하이닉스 취·정수시설 정밀안전진단 용역	한국 수자원 공사	분야 책임 기술인	389	20.11.18~ 21.07.15	169일 중북 (5.6월)	
	소계	2건			490		7.2개월	
	김철환	낙동강유역 광역 및 공업용수도 내진성능평가 용역	한국 수자원 공사	분야 책임 기술인	1,145	20.12.07~ 21.12.06	313일 중북 (10.4월)	
		소계	1건				10.4개월	

[서식 14]

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (한국재난안전연구원, 케이비스빌 기증)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	조철호	목동아파트 4단지 재건축 정밀안전진단 용역	서울특별시 양천구	분야책임 기술인	175	2020.07.30. - 2021.04.24.	87일	
		한양1차아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울특별시 송파구	분야책임 기술인	135	2020.10.07. - 2021.02.03.	87일	
		동작구 노량진2동주민센터 외 4개소 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	서울특별시 동작구	사업책임 기술인	107	202.12.29 - 2021.03.28.	60일	
	소계	3건					7.8개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	조용중	목동아파트 4단지 재건축 정밀안전진단 용역	서울특별시 양천구	참여 기술인	175	2020.07.30. - 2021.04.24.	87일	
		한양1차아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울특별시 송파구	참여 기술인	135	2020.10.07. - 2021.02.03.	87일	
		동작구 노량진2동주민센터 외 4개소 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	서울특별시 동작구	참여 기술인	107	202.12.29 - 2021.03.28.	60일	
	소계	3건					7.8개월	
	이영민	목동아파트 4단지 재건축 정밀안전진단 용역	서울특별시 양천구	참여 기술인	175	2020.07.30. - 2021.04.24.	87일	
		한양1차아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울특별시 송파구	참여 기술인	135	2020.10.07. - 2021.02.03.	87일	
		동작구 노량진2동주민센터 외 4개소 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	서울특별시 동작구	분야책임 기술인	107	202.12.29 - 2021.03.28.	60일	
	소계	3건					7.8개월	

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황(정약구조엔지니어링, 엘에스엔지니어링)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	이흥재	"해당사항 없음"						
	소계	0 건					-	

- 주) 1. 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역을 기준으로, 중복되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	주정미	"해당사항 없음"						
	이상용	탄광문화공원 2단계사업 내진성능평가 및 내진보강설계 용역	(주)강원랜드	사업책임 기술인	21	2021.01.27 ~2021.03.12	44일 (1.5월)	
	소계	1 건					12월 미만	

- 주) 1. 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역을 기준으로, 중복되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (예초코먼지니어링, 하우안지니어링건축사사무소)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	김성기	서울대학교 내진성능평가 용역(관악 35동 외 38개동)	서울대학 교	사업 책임 기술인	554	20.10.26 ~ 21.10.20	266 (8.9개월)	
		문정건영아파트 증축형리모델링 1차 안전진단 용역	서울시 송파구청	사업 책임 기술인	281	20.11.17 ~ 21.04.15	78 (2.6개월)	
	소계	2건					11.5개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	정준화	서울대학교 내진성능평가 용역(관악 35동 외 38개동)	서울대학 교	분야 책임 기술인	554	20.10.26 ~ 21.10.20	266 (8.9개월)	
		문정건영아파트 증축형리모델링 1차 안전진단 용역	서울시 송파구청	분야 책임 기술인	281	20.11.17 ~ 21.04.15	78 (2.6개월)	
	소계	2건					11.5개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	지형근	“해당 사항 없음”						
	소계	- 건					- 개월	

※ 공고일(2021년01월28일)기준으로 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역 중 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 용역만 기재함!

NO. 7

업무 중첩도

· 한국시설안전연구원
· 메소민메소 구조.
· 분석 안전

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	채경민	올림픽선수 기자촌아파트 재건축정밀 안전진단	서울 특별시 송파구	사업 책임	259	20.10.06 ~ 21.05.29	36일 (1.2개월)	
	소계	1건					1.2개월	

2. 분야별 책임기술인이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	나창길	올림픽선수 기자촌아파트 재건축정밀 안전진단	서울 특별시 송파구	분야 책임	259	20.10.06 ~ 21.05.29	36일 (1.2개월)	
		부산항 관리대상 건축물 내진성능평가	부산 항만 공사	분야 책임	514	20.10.07 ~ 21.03.05	37일 (1.2개월)	
	소계	2건					2.4개월	

2. 분야별 책임기술인이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	이윤영	"해당 사항 없음"						
	소계	건					개월	

6.1 참여기술인의 업무중첩도

6.1 사업책임기술인 (본국 건설 동별면허, 워터이민지 건설사사무소)

본사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	천태삼	목동아파트1단지 재건축 정밀안전진단	서울특별시 양천구	분야 책임	252	20.05.29. ~ 21.02.26.	1.0	
		광명동경륜장 정밀안전진단	서울올림픽 기념 국민체육진 홍공단	참여	128	21.01.04. ~ 21.04.30.	3.1	
	소계	2건					4.1개월	

6.2 분야책임기술인

본사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야책임 기술인	최정삼	목동아파트1단지 재건축 정밀안전진단	서울특별시 양천구	사업 책임	252	20.05.29. ~ 21.02.26.	1.0	
		2020년 원주권광역상수도 정밀안전점검	한국수자원 공사	분야 책임	141	20.11.02. ~ 21.04.30.	3.1	
		광명동경륜장 정밀안전진단	서울올림픽 기념 국민체육진 홍공단	사업 책임	128	21.01.04. ~ 21.04.30.	3.1	
	소계	3건					7.2개월	
	이성민	목동아파트1단지 재건축 정밀안전진단	서울특별시 양천구	사업 책임	252	20.05.29. ~ 21.02.26.	1.0	
		2020년 원주권광역상수도 정밀안전점검	한국수자원 공사	분야 책임	141	20.11.02. ~ 21.04.30.	3.1	
		광명동경륜장 정밀안전진단	서울올림픽 기념 국민체육진 홍공단	사업 책임	128	21.01.04. ~ 21.04.30.	3.1	
	소계	3건					7.2개월	

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (한국건설방재연구원, 백산엔지니어링)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	오강호	“해당 사항 없음”						
	소계	-건					-개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	이현경	“해당 사항 없음”						
	소계	-건					-개월	

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	김효현	“해당 사항 없음”						
	소계	-건					-개월	

※ 공고일(2021년01월28일)기준으로 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역 중 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 용역만 기재함!

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (신규조엔지니어링건축사사무소)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	이강근	순천시 저전동 주상복합 오네뜨 트윈시티 신축공사 정기안전점검	(주)성암토건	건축	62	20.09.03 ~ 22.05.25	16개월	부
		2020년 여수.광양항 건축물 정밀점검 및 내진성능평가용역	여수광양항만공사	건축	71	20.11.13 ~ 20.05.14	4개월	부
		여수수정동호텔 정기안전점검	(주)KCC건설	건축	60	20.11.18 ~ 22.08.04	18개월	부
		보성중 외 2교(노동초, 다향고)교사동 정밀점 검 용역	보성교육지원청	건축	16	21.01.28 ~ 21.02.26	1개월	부
	소계	4 건					39 개월	

- 주) 1. 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역을 기준으로, 중복되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

NO. 11

[서식 14]

업무 중첩도

1. 사업 책임기술인이 수행중인 용역현황 (필 엔지니어링)

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
사업책임 기술인	박정열	"해당 무"	-	-	-	-	-	-
	소계	건					개월	

- 주) 1. 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역을 기준으로, 중복되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재

2. 분야별 책임기술인(또는 참여기술인)이 수행중인 용역현황

본 사업 참여분야	성명	용역명	발주기관	참여 분야	계약금액 (백만원)	용역기간	공고일 기준 잔여기간 (개월)	비고 (용역중단 여부 등)
분야별 책임 기술인	우종열 이재준	"해당 무"	-	-	-	-	-	-
	소계	건					개월	

- 주) 1. 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역을 기준으로, 중복되는 잔여 과업기간을 합산하여 평가
 2. 현재 진행중인 용역 중 공고일 기준 잔여과업기간이 1개월 이상인 모든 용역에 대하여 분야별 책임기술자 이상으로 참여한 경우를 빠짐없이 기재